

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Prot Utd. N.46/2021 PO FESR 2014-2020 Basilicata/Reg.U.T.D. Data 16-08-2021	<b>Oggetto:</b> “Tutela, valorizzazione e messa in rete della Basilica Cattedrale Santa Maria Assunta di Melfi - Diocesi di Melfi Rapolla Venosa - CUP F67E19000410002 Determina aggiudicazione definitiva – Presa d’atto
--	--

L’anno **duemilaventuno** il giorno **16** del mese di **agosto** l’Ing. Geremia Russo Spena, adotta la seguente determinazione

- RICHIAMATO** il provvedimento di incarico con il quale il Vescovo di Melfi Rapolla Venosa, S.E. Mons. Ciro Fanelli, ha nominato l’ing. Geremia Russo Spena, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi del DL 50/2016 e smi, Responsabile dei Lavori (RL) ai sensi del DL 81/2009 e ha dato incarico di redigere tutti gli atti, che per analogia con gli enti pubblici, sono di competenza del Dirigente di Settore, quali determinazioni, pubblicazioni;
- VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e smi;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) entrato in vigore l’8 giugno 2011;
- VISTA** la Legge 13 agosto 2010 n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010);
- RICHIAMATA** la D.G.R. 202100402 del 25/05/2021 che modifica la D.G.R. n. 759 del 23.10.2019 e i relativi allegati con la quale è stata approvata la scheda relativa all’intervento di “ *Tutela, valorizzazione e messa in rete della Basilica Cattedrale Santa Maria Assunta” ubicata nel Comune di Melfi (PZ) - Diocesi di Melfi Rapolla Venosa*”, per un importo complessivo di € 400.000,00 (euro quattrocentomila/00);
- RICHIAMATO** la lettera di incarico e la relativa convenzione con la quale S.E. Mons. Ciro Fanelli, nel rispetto dall’art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 ha incaricato i tecnici Arch. Mario De Luca, Arch. Adele Fuschetto e Ing. Michele Todisco della progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e sicurezza in fase progettuale e esecutiva dei lavori di cui trattasi, per l’importo complessivo di euro 30.000,00 (euro trentamila/00), oltre inarcassa ed iva come per legge, se dovuta;
- VISTO** il progetto definitivo trasmesso dai tecnici Arch. Mario De Luca, Arch. Adele Fuschetto e Ing. Michele Todisco acquisita al protocollo della Diocesi al fine di acquisire il parere della Soprintendenza alle Belle Arti di Basilicata;
- PRESO ATTO** che per il progetto di cui trattasi è stato acquisito il parere dalla Soprintendenza alle Belle Arti di Basilicata, agli atti di questo Ente;
- RICHIAMATA** la determina n. 02 del 20.01.2021 (Prot. Utd. N.33/2021) con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi avente il seguente quadro economico

Voci	ESECUTIVO
A1 - LAVORI IMPIANTO ILLUMINOTECNICO (OS30)	<b>€ 141.366,51</b>
di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.219,47
A2 - LAVORI EDILI (OG2)	<b>€ 118.725,05</b>
di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 45.740,24
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 260.091,56</b>
A3 - PROGETTO MULTIMEDIALE	<b>€ 39.900,00</b>
Importo lavori a base di gara	€ 242.031,85
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 57.959,71

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
3) Imprevisti	€ 5.460,07
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020	
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
<i>a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010</i>	€ 0,00
<i>b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi</i>	€ 30.000,00
<i>c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente</i>	
<i>d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione</i>	€ 15.000,00
<i>e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e spese di gara</i>	€ 3.000,00
<i>f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)</i>	
<i>i) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto</i>	€ 10.560,00
<b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+i)</b>	<b>€ 58.560,00</b>
9) I.V.A. sui lavori 10% e 22% sul progetto multimediale	€ 34.787,16
10) I.V.A. sulle somme a disposizione della Stazione Appaltante	€ 1.201,22
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
<b>Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)</b>	<b>€ 100.008,44</b>
C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	<b>€ 0,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)</b>	<b>€ 400.000,00</b>

RICHIAMATA la determina della Regione Basilicata **15AA.2021/D.00639 del 27.05.2021** con la quale ha preso atto del progetto esecutivo e del relativo quadro economico;

RICHIAMATA la propria determinazione n. **03 del 10/06/2021** (prot. Utd 40/2021) con la quale si:

- ✓ stabiliva di indire la gara per l'affidamento dei lavori a mezzo di procedura di gara negoziata di cui all'art. 63, previa consultazione di almeno 5 operatori economici ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. C-bis) con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell' art. 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- ✓ approvare l'elenco degli operatori economici da invitare che non viene reso pubblico per ovvi motivi di riservatezza;
- ✓ demandare alla CUC, dell'Area Programma BASENTO BRADANO CAMASTRA, l'espletamento delle procedure di gara, con le modalità sopra indicate, e trasmettere l'elenco degli operatori economici da invitare;

RICHIAMATA la nota prot. **2928 del 04/08/2021** con la quale la CUC comunicava che, a seguito di esperimento di procedura di gara descritta in oggetto, con Determinazione N. 259 Racc. Gen. I N. 259 Racc. Sett. del

04/08/2020, che si allega, l'intervento descritto in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva all'operatore economico R.T.I ELETTOCEI SRL- PARTITA IVA 01532640768 / IMPRESA DI COSTRUZIONE E RESTAURO DI MICHELE PROTA & FIGLI S.N.C. - PARTITA IVA 01728880764 che ha offerto il ribasso del 13, 115 % e quindi per un importo contrattuale di € 268.249,08 distinto in € 210.289,37 per lavori ed € 57.959,71 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e al netto dell'IVA

RITENUTO opportuno procedere in merito;

RICHIAMATE la Legge n.241/1990, il DPR n.445/2000, il DLgs n. 50/2016 e smi, il D.MIBAC 22/08/2017 n. 154 ed il DPR n.207/2010 per le parti ancora in vigore;

### **D E T E R M I N A**

- 1) RICONOSCERE la narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) PRENDERE ATTO dell'esperimento da parte della CUC dell'Area Programma BASENTO BRADANO CAMASTRA della procedura di gara descritta in oggetto, con Determinazione N. 259 Racc. Gen. I N. 259 Racc. Sett. del 04/08/2020, che si allega, l'intervento descritto in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva all'operatore economico R.T.I ELETTOCEI SRL- PARTITA IVA 01532640768 / IMPRESA DI COSTRUZIONE E RESTAURO DI MICHELE PROTA & FIGLI S.N.C. - PARTITA IV A 01728880764 che ha offerto il ribasso del 13, 115 % e quindi per un importo contrattuale di € 268.249,08 distinto in € 210.289,37 per lavori ed € 57.959,71 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e al netto dell'IVA
- 3) DARE ATTO che le risorse finanziarie necessarie per l'intervento di cui trattasi trovano copertura nel P.O. FESR 2014-2020 della Regione Basilicata giusta D.R.G. n. 759/2019.
- 4) DARE ATTO che:
  - a. la presente determinazione viene pubblicata sul sito della Diocesi di Melfi Rapolla Venosa;
  - b. la presente determinazione viene trasmessa al Dirigente Ufficio Gestione Regimi di Aiuto Infrastrutture Sportive, Culturali e Ambientali per i successivi adempimenti di propria competenza;
  - c. che presente determinazione viene inserita nella raccolta delle determinazioni tenute presso l'ufficio Tecnico della diocesi, previa numerazione;
  - d. gli atti relativi al presente provvedimento e dal medesimo richiamati sono depositati presso l'Ufficio Tecnico della Diocesi di Melfi Rapolla Venosa.

Melfi, 16/08/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Geremia Russo Spena



**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**  
**dell'Area Programma BASENTO BRADANO CAMASTRA**

Prot. n. 2928

Potenza, lì 04/08/2021

Oggetto: **DIOCESI DI MELFI – RAPOLLA E VENOSA : INTERVENTO:** Tutela, valorizzazione e messa in rete della Basilica Cattedrale Santa Maria Assunta sita nel Comune di Melfi – Progetto **MIRABILE TEMPLUM** : PO FESR BASILICATA 2014 – 2020 ASSE 5 – Azione 6C.6.7.1” - CUP: F67E19000410002 - CIG MASTER: 8821065D1B - **\_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ed efficace - Notificazione.-**

**Posta elettronica certificata**

Al Responsabile del procedimento

Ing. Geremia Russo Spena

Diocesi di Melfi Rapolla e Venosa

PEC:diocesi.melfi\_rapolla\_venosa-ufficiotecnico@legalmail.it

S.E

Mons. **Ciro FANELLI**

Vescovo Diocesi di Melfi Rapolla Venosa

PEC:diocesi.melfi\_rapolla\_venosa-ufficiotecnico@legalmail.it

Con la presente si notifica che, a seguito di esperimento di procedura di gara descritta in oggetto, con Determinazione N. 259 Racc. Gen. / N. 259 Racc. Sett. del 04/08/2020, che si allega, l'intervento descritto in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva all'operatore economico R.T.I ELETTRICEI SRL - PARTITA IVA 01532640768 / IMPRESA DI COSTRUZIONE E RESTAURO DI MICHELE PROTA & FIGLI S.N.C. - PARTITA IVA 01728880764 che ha offerto il ribasso del 13,115 % e quindi per un importo contrattuale di € 268.249,08 distinto in € 210.289,37 per lavori ed € 57.959,71 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e al netto dell'IVA.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 10), del D. Lgs. n. 50-2016, il termine dilatorio per la sottoscrizione del contratto può essere disatteso.

Nelle more della sottoscrizione del contratto, stante l'urgenza dell'esecuzione dei lavori, resta nella facoltà del responsabile del procedimento procedere all'esecuzione anticipata dello stesso.

Si precisa che ai fini della sottoscrizione del contratto, essendo stato generato il CIG MASTER, il responsabile unico del procedimento è tenuto a generare il CIG DERIVATO che deve essere utilizzato per le comunicazioni previste dalla legge per le fasi successive a quella della gara.

Il Responsabile Area Funzionale 1

Maria Grazia PIEDILATO

**Comunità Montana ALTO BASENTO**

Via Maestri del Lavoro n. 19, 85100 Potenza - Tel. + 39 0971 499111, Fax + 39 0971 499233 - Codice Fiscale 80008990761  
Posta Elettronica Certificata: altobasento@cert.ruparbasilicata.it - Posta Elettronica: cmaltobasento@rete.basilicata.it  
Sito web istituzionale: www.areaprogrammabasento.it (Sezione: Portale Centrale Unica di Committenza)