

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

N. 11 Prot Utd. N. 64/2022 PO FESR 2014-2020 Basilicata/Reg.U.T.D. Data 04/06/2022	Oggetto: “Tutela, valorizzazione e messa in rete della Basilica Cattedrale Santa Maria Assunta di Melfi – Progetto “Mirabile Templum” Diocesi di Melfi Rapolla Venosa - CUP F67E19000410002 Affidamento servizio supporto tecnico per monitoraggio ANAC e BDAP
--	--

L'anno duemilaventidue il giorno 04 del mese di giugno l'Ing. Geremia Russo Spena, adotta la seguente determinazione

- RICHIAMATO** il provvedimento di incarico con il quale il Vescovo di Melfi Rapolla Venosa, S.E. Mons. Ciro Fanelli, ha nominato l'ing. Geremia Russo Spena, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi del DL 50/2016 e smi, Responsabile dei Lavori (RL) ai sensi del DL 81/2009 e ha dato incarico di redigere tutti gli atti, che per analogia con gli enti pubblici, sono di competenza del Dirigente di Settore, quali determinazioni, pubblicazioni;
- VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e smi;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora vigente, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) entrato in vigore l'8 giugno 2011;
- VISTA** la Legge 13 agosto 2010 n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010);
- RICHIAMATA** la D.G.R. 202100402 del 25/05/2021 che modifica la D.G.R. n. 759 del 23.10.2019 e i relativi allegati con la quale è stata approvata la scheda relativa all'intervento di “ *Tutela, valorizzazione e messa in rete della Basilica Cattedrale Santa Maria Assunta” ubicata nel Comune di Melfi (PZ) - Diocesi di Melfi Rapolla Venosa*”, per un importo complessivo di € 400.000,00 (euro quattrocentomila/00);
- RICHIAMATA** la determinazione dirigenziale n. 15AA.2021/D.00639 del 27/05/2021 con la quale è stato adottato il disciplinare di finanziamento della Diocesi di Melfi Rapolla Venosa;
- RICHIAMATA** la lettera di incarico e la relativa convenzione con la quale S.E. Mons. Ciro Fanelli, nel rispetto dall'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 ha incaricato i tecnici Arch. Mario De Luca, Arch. Adele Fuschetto e Ing. Michele Todisco della progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e sicurezza in fase progettuale e esecutiva dei lavori di cui trattasi, per l'importo complessivo di euro 30.000,00 (euro trentamila/00), oltre inarcassa ed iva come per legge, se dovuta;
- VISTA** la nota dei tecnici Arch. Mario De Luca, Arch. Adele Fuschetto e Ing. Michele Todisco, acquisita al protocollo della Diocesi in data 30/10/2020, di trasmissione del progetto definitivo dell'intervento di cui trattasi denominato **“Mirabile Templum”** per un importo di € 400.000,00 (euro quattrocentomila/00);
- PRESO ATTO** che per il progetto di cui trattasi è stato acquisito il parere dalla Soprintendenza alle Belle Arti di Basilicata (Prot. 0008617 del 29/09/2020), agli atti di questo Ente;
- RICHIAMATA** la lettera di incarico e la relativa convenzione con la quale S.E. Mons. Ciro Fanelli, nel rispetto dall'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 ha incaricato l'ing. Laura Montemurro di struttura stabile di supporto al R.U.P. ai sensi dell'art. 31 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'importo complessivo di euro 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre inarcassa ed iva come per legge, se dovuta;
- RICHIAMATA** la determina n. 01 del 23.11.2020 (Prot. Utd. N.29/2020) con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di cui trattasi;

RICHIAMATA la determina n. 02 del 20.01.2021 (Prot. Utd. N.33/2021) con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi avente il seguente quadro economico:

<i>Voci</i>	<i>ESECUTIVO</i>
A1 - LAVORI IMPIANTO ILLUMINOTECNICO (OS30)	€ 141.366,51
<i>di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso</i>	€ 12.219,47
A2 - LAVORI EDILI (OG2)	€ 118.725,05
<i>di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso</i>	€ 45.740,24
TOTALE LAVORI	€ 260.091,56
A3 - PROGETTO MULTIMEDIALE	€ 39.900,00
<i>Importo lavori a base di gara</i>	€ 242.031,85
<i>oneri della sicurezza non soggetti a ribasso</i>	€ 57.959,71
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
<i>Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)</i>	€ 100.008,44
C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 400.000,00

RICHIAMATA la determina della Regione Basilicata **15AA.2019/D.01921 del 28.11.2019** con la quale vi è stata la presa d'atto dell'accordo tra la Regione Basilicata e le Diocesi e Arcidiocesi della Basilicata, ha impegnato la spesa e liquidato l'anticipazione in acconto del 15% del finanziamento concesso;

RICHIAMATA la determina della Regione Basilicata **15AA.2021/D.00639 del 27.05.2021** con la quale ha preso atto del progetto esecutivo e del relativo quadro economico;

RICHIAMATO il Decreto del 29/01/2021 prot. 09/21 con il quale S.E. Mons. Ciro Fanelli, nella sua qualità di Vescovo e legale rappresentante della Diocesi di Melfi Rapolla Venosa approvava l'adesione alla Centrale Unica di Committenza dell'Area Programma BASENTO BRADANO CAMASTRA;

RICHIAMATO per i lavori di cui trattasi trovava applicazione l'art 148 del D.L. 50/2016 e s.m.i e che pertanto occorreva procedere all'indizione di una procedura di gara negoziata di cui all'art. 63, previa consultazione di almeno 5 operatori economici ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. C-bis) con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell' art. 1 comma 2 lettera b della Legge 120/2020 e s.m.i.;

RICHIAMATA la Determina n. 05 del 16.08.2021 (Prot. Utd. N.46/2021) con la quale è stato preso atto dell'esperimento da parte della CUC dell'Area Programma Basento Bradano Camastra della gara relativa all'intervento di cui all'oggetto, con l'aggiudicazione in via definitiva all'operatore economico R.T.I. "Elettrocei Srl p.iva 01532640768 / Impresa di Costruzione e Restauro di Michele Prota & Figli Snc" p.iva 01728880764;

RICHIAMATO il Contratto di Appalto stipulato in data 10 gennaio 2022 e registrato a Melfi in data 27 gennaio 2022 al n. 67 serie 3, tra il Soggetto Attuatore (Diocesi di Melfi Rapolla Venosa nella persona del Legale Rappresentante il Vescovo S.E. Mons. Ciro Fanelli) e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) rappresentato dall'Impresa "Elettrocei Srl" (nella persona del Procuratore Speciale Sig. Antonio Eligio Basso);

RICHIAMATO il verbale di consegna lavori del 18 febbraio 2022;

VISTO il quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione definitiva, come segue:

<i>Voci</i>	<i>esecutivo</i>	<i>post gara</i>
A1 - LAVORI IMPIANTO ILLUMINOTECNICO (OS30)	€ 141.366,51	€ 141.366,51
<i>di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso</i>	€ 12.219,47	€ 12.219,47

A2 - LAVORI EDILI (OG2)	€ 118.725,05	€ 118.725,05
di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 45.740,24	€ 45.740,24
TOTALE LAVORI	€ 260.091,56	€ 260.091,56
A3 - PROGETTO MULTIMEDIALE	€ 39.900,00	€ 39.900,00
Importo lavori a base di gara	€ 242.031,85	€ 242.031,85
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 57.959,71	€ 57.959,71
<i>a detrarre il ribasso d'asta</i>		€ 31.742,48
importo lavori al netto del ribasso		€ 268.249,08
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00	€ 0,00
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00
3) Imprevisti	€ 5.460,07	€ 5.460,07
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi		
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)		
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020		
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice		
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:		
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 0,00	€ 0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 30.000,00	€ 30.000,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente		
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 15.000,00	€ 15.000,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e spese di gara	€ 3.000,00	€ 3.844,93
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)		
i) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 10.560,00	€ 10.745,88
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+i)	€ 58.560,00	€ 59.590,81
9) I.V.A. sui lavori 10% e 22% sul progetto multimediale	€ 34.787,16	€ 31.612,91
10) I.V.A. sulle somme a disposizione della Stazione Appaltante	€ 1.201,22	€ 1.201,22
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)	€ 100.008,44	€ 97.865,01
C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	€ 0,00	€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 400.000,00	€ 366.114,09
<i>economia di gara</i>		33.885,91 €

VISTO

il preventivo della "Mediagraphic S.r.l." del 01/06/2022 con prot. 22/13593 per l'importo complessivo di € 2.500,00 oltre iva, comprendenti due singole procedure, per il supporto legale al servizio di monitoraggio degli appalti pubblici ANAC e all'aggiornamento della Banca dati Nazionale dei contratti pubblici;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il D. MiBAC 22/08/20177 n.154 ed il DPR n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;


TUTTO ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A

1. di STABILIRE che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di APPROVARE il preventivo di “Mediagraphic S.r.l.” del 01/06/2022 con prot. 22/13593 per l’importo complessivo di € 2.500,00 oltre iva, e, relativamente al progetto “**Mirabile Templum**” , di APPROVARE la quota di **€. 1.000,00 oltre iva**, per il supporto legale al servizio di monitoraggio degli appalti pubblici ANAC e all’aggiornamento della Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici;
3. di DARE ATTO che le risorse finanziarie necessarie per l’intervento di cui trattasi trovano copertura nel P.O. FESR 2014-2020 della Regione Basilicata giusta D.G.R. n.759/2019;
4. di DARE ATTO che:
 - a. la presente determinazione viene pubblicata sul sito della Diocesi di Melfi Rapolla Venosa;
 - b. la presente determinazione viene trasmessa al Dirigente Ufficio Gestione Regimi di Aiuto Infrastrutture Sportive, Culturali e Ambientali per i successivi adempimenti di propria competenza;
 - c. che la presente determinazione viene inserita nella raccolta delle determinazioni tenute presso l’ufficio Tecnico della diocesi, previa numerazione;
 - d. gli atti relativi al presente provvedimento e dal medesimo richiamati sono depositati presso l’Ufficio Tecnico della Diocesi di Melfi Rapolla Venosa.

Melfi, 04.06.2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Geremia Russo Spena



Geremia Russo Spena