

DETERMINAZIONE N°53 DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

<p>DET. N° 53 Prot Utd. N. 38/2025 Piano di Ripresa e Resilienza Ministero della Cultura</p> <p>Data 15/03/2025</p>	<p><i>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (MIC3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: “SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D’ARTE (RECOVERY ART)” – LINEA D’AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI.</i></p> <p>FINANZIAMENTO ASSEGNATO DAL MINISTERO DELLA CULTURA PER IL PROGETTO: “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA, PESCOMPAGANO (PZ)” – CUP F76J22000050006.</p> <p><i>Determina a contrarre per l'appalto dei lavori</i></p>
--	--

L'anno duemilaventicinque il giorno 15 del mese di marzo l'Ing. Geremia Russo Spena, adotta la seguente determinazione

- RICHIAMATO** il provvedimento di incarico, del 04/04/2023 Prot. 26/23 (Prot. Utd 21/2023), con il quale il Vescovo di Melfi-Rapolla-Venosa, S.E. Mons. **Ciro Fanelli**, ha nominato l'Ing. Geremia Russo Spena, Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi del D.Lgs. 36/2023, Responsabile dei Lavori (RL) ai sensi del Dl 81/2008, per l'importo, come da convenzione del 22/05/2023 con Prot. Utd 42/2023, e ha dato incarico di redigere tutti gli atti, che per analogia con gli enti pubblici, sono di competenza del Dirigente di Settore, quali determinazioni, pubblicazioni;
- VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici”;
- VISTA** la Legge 13 agosto 2010 n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010);
- RICHIAMATO** il Decreto del Direttore Generale n. 289 del 28.11.2022 per l'attuazione dei progetti di cui all'Allegato 1 del Decreto del Segretario Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 7 giugno 2022 con il quale è stata approvata la scheda relativa all'intervento di “PNRR-MIC3 – Investimento 2.4 “Sicurezza sismica dei luoghi di culto, torri/campanili” Chiesa di Santa Maria Assunta – Comune di Pescopagano (PZ)” appartenente al patrimonio della Diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa per un importo complessivo di € **335.000,00** (euro trecentotrentacinquemila/00);
- RICHIAMATA** la lettera di incarico, del 22/05/2023 prot. Utd 43/2023, con la quale S.E. Mons. **Ciro Fanelli** ha incaricato l'Ing. **Michele Todisco**, l'Arch. **Michele Antonio Schirò**, l'Arch. **Stefania Schirò**, l'Ing. **Salvatore Roselli**, della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dei lavori di cui trattasi per l'importo come da convenzione del 05/09/2023 con Prot. Utd 83/2023;
- RICHIAMATO** l'Atto costitutivo di raggruppamento temporaneo di professionisti tra l'Ing. **Michele Todisco**, l'Arch. **Michele Antonio Schirò** (Capogruppo), l'Arch. **Stefania Schirò** e l'Ing. **Salvatore Roselli**, per Notaio **Vincenzina Cestone**, Notaio in Melfi, del 08/02/2024, registrato in Melfi (PZ) il 15 febbraio 2024 al n.471 serie 1t;
- RICHIAMATA** la lettera di incarico, del 22/05/2023 prot. Utd 44/2023, con la quale S.E. Mons. **Ciro Fanelli** ha affidato all'Ing. **Rosario Cerone**, l'incarico di Collaudatore, per l'importo come da convenzione del 06/09/2023 con Prot. Utd 84/2023;
- RICHIAMATA** la lettera di incarico, del 22/05/2023 prot. Utd 45/2023, con la quale S.E. Mons. **Ciro Fanelli** ha affidato, alla “Società Geo-Tecno Studio Associato di Geologia Applicata- Geologi **Carbone Raffaele** e **Tucci Clemente Marco**”, di cui è legale rappresentante il Dott. **Geologo Clemente Marco Tucci**, il compito di redigere la Relazione geologica con indagini geognostica e geofisica, per l'importo come da lettera di convenzione del 06/09/2023 con Prot. Utd 85/2023;

- VISTA la nota dei tecnici incaricati, acquisita al protocollo della Diocesi in data 07/05/2024, Prot.Utd 42/2024, di trasmissione del **progetto definitivo**, dell'intervento di cui trattasi "**Interventi di Sicurezza Sismica della Chiesa Di Santa Maria Assunta, Pescopagano (Pz)**" per l'importo di € 335.000,00 (euro trecentotrentacinquemila/00);
- PRESO ATTO che per il *progetto definitivo* di cui trattasi è stato acquisito il parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, giusto prot. 0006895-P del 05/06/2024;
- PRESO ATTO che per il *progetto definitivo* di cui trattasi è stato acquisito il parere della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), giusto prot. 0017671-P del 14/06/2024;
- VISTA la nota dei tecnici incaricati, acquisita al protocollo della Diocesi in data 16/10/2024, Prot.Utd 128/2024, di trasmissione del **progetto esecutivo**, dell'intervento di cui trattasi "**Interventi di Sicurezza Sismica della Chiesa Di Santa Maria Assunta, Pescopagano (Pz)**" per l'importo di € 335.000,00 (euro trecentotrentacinquemila/00);
- PRESO ATTO che per il *progetto esecutivo* di cui trattasi è stato acquisito il parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, giusto prot. 0013247-P del 25/10/2024;
- PRESO ATTO che per il *progetto esecutivo* di cui trattasi è stato acquisito il parere della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), giusto prot. 0033434-P del 06/11/2024;
- RICHIAMATO il verbale di verifica e validazione del *progetto esecutivo*, redatto dal R.U.P. Ing. Geremia Russo Spena, registrato al protocollo della Diocesi in data 28/11/2024, Prot. Utd. N.142/2024;
- RICHIAMATO il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi, validato dal R.U.P. e implementato sulla piattaforma "Regis" con il seguente quadro economico:

COMUNE DI PESCOPAGANO		
PROVINCIA DI POTENZA		
PNRR CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA - PESCOPAGANO (PZ)		
- DIOCESI DI MELFI RAPOLLA VENOSA -		
	Voci	Importi (€)
A	LAVORI	
1)	Lavori a misura	
2)	Lavori a corpo	195.890,60
3)	Lavori in economia	0,00
	Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)	0,00
4)	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	195.890,60
	Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)	27.589,02
		223.479,62

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	
2)	Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00
3)	Imprevisti (max 10% dell'importo dei lavori a base di gara comprensivo degli oneri della sicurezza)	0,00
4)	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	2.781,05
5)	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	0,00
6)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe	0,00
7)	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	0,00
8)	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	0,00

a) Indagini preliminari, indispensabili per la progettazione, dovranno essere per numero e tipologia proporzionate all'intervento strutturale - Geologo			2.000,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.			66.735,06
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	2,5%	5.586,99	
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione			0,00
e) Spese per eventuale commissione giudicatrice			2.000,00
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)			2.564,94
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	22%	5.817,07	
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)			
9) Iva sui lavori			82.704,06
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	10%		22.347,96
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	22%		611,83
	4%		3.075,48
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11) < 50% Totale lavori			111.520,38

C FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE			
1) Fornitura di cui			0,00
2) IVA su forniture			0,00
Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)			0,00

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)			335.000,00
---	--	--	-------------------

RICHIAMATA la Convenzione **DG-SPC 21_02_2023 ACCORDO 144** con il Ministero della Cultura, con la quale veniva assegnato alla Diocesi di Melfi Rapolla Venosa la somma di € **335.000,00** (euro trecentotrentacinquemila/00) nell'ambito dell'Operazione "*Sicurezza Sismica nei luoghi di Culto, Restauro del Patrimonio Culturale del Fec e siti di Ricovero per le Opere d'arte (Recovery Art)*" – Linea d'azione N. 1 *Sicurezza Sismica nei luoghi di Culto, Torri E Campanili. "Interventi Di Sicurezza Sismica della Chiesa di Santa Maria Assunta, Pescopagano (PZ)"*

PRESO ATTO del trasferimento in acconto dell'Anticipazione del 10% del finanziamento assegnato, effettuato in data 07/06/2023 per un importo di € 33.500,00, relativamente all'Operazione: "*Interventi Di Sicurezza Sismica Della Chiesa Di Santa Maria Assunta, Pescopagano (PZ)*" – CUP F76J22000050006 appartenente al patrimonio della Diocesi di Melfi Rapolla Venosa;

PRESO ATTO del trasferimento in acconto dell'ulteriore Anticipazione del 20% del finanziamento assegnato, effettuato in data 11/02/2025 per un importo di € 67.000,00, relativamente all'Operazione: "*Interventi di Sicurezza Sismica Della Chiesa Di Santa Maria Assunta, Pescopagano (PZ)*" – CUP F76J22000050006 appartenente al patrimonio della Diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa;

RICHIAMATO il quadro economico riordinato come di seguito, parte integrante degli elaborati integrativi prodotti dai progettisti in ottemperanza alle prescrizioni della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata e della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in sede di emissione di parere positivo, e caricati sulla piattaforma "Regis":

COMUNE DI PESCOPAGANO
PROVINCIA DI POTENZA
PNRR CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA - PESCOPAGANO (PZ)
- DIOCESI DI MELFI RAPOLLA VENOSA -

Voci	Importi (€)
A LAVORI	
1) Lavori a misura	195.834,18
2) Lavori a corpo	0,00
3) Lavori in economia	0,00
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)	195.834,18
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	27.589,02
Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)	223.423,20

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		0,00
2) Allacciamenti ai pubblici servizi		0,00
3) Imprevisti (max 10% dell'importo dei lavori a base di gara comprensivo degli oneri della sicurezza)		2.833,12
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi		0,00
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)		0,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe		0,00
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice		0,00
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:		
a) Indagini preliminari, indispensabili per la progettazione, dovranno essere per numero e tipologia proporzionate all'intervento strutturale - Geologo		2.000,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.		66.735,06
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente		2,5% 5.585,58
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		0,00
e) Spese per eventuale commissione giudicatrice		2.000,00
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)		2.564,94
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto		22% 5.817,07
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)		
9) Iva sui lavori		10% 82.702,65
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante		22% 22.342,32
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		4% 623,29
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11) < 50% Totale lavori		3.075,42
		111.576,80

C FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE	
1) Fornitura	0,00

di cui	0,00
2) IVA su forniture	0,00
Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	0,00

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	335.000,00
---	-------------------

ATTESO che per la realizzazione dell'opera è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla Legge con particolare riferimento alla procedura di gara;

RITENUTO che ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1 milione di euro, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett.c) del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici";

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.58 comma 1, D.lgs. n. 36/2023, i lavori oggetto di realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);

VISTO che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo:

IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO	
€ 65.967,00	Lavori al netto dei costi della manodopera
€ 129.867,18	Costi della manodopera
€ 195.834,18	IMPORTO TOTALE SOGGETTO A RIBASSO
IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO	
€ 27.589,02	Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso

GR

CONSIDERATO che l'art.62, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.36/2023 stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valore su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle **centrali di committenza qualificate** e dai soggetti aggregatori; che per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie richiamate al punto precedente, le stazioni appaltanti devono essere qualificate, ai sensi dell'art.63 e dell'allegato II.4 del Codice dei Contratti; che la Diocesi di Melfi Rapolla Venosa, ha sottoscritto l'Accordo del 15 dicembre 2023 con "l'Unione Lucana del Lagonegrese", Centrale di Committenza Qualificata ai sensi dell'art.15 della Legge 241/1990 e dell'art.62, comma 5, lett.a) del Codice dei Contratti, avente per oggetto lo svolgimento delle attività di centralizzazione di committenza per conto della Diocesi di Melfi Rapolla Venosa, per la procedura di gara: "**Interventi di Sicurezza Sismica della Chiesa di Santa Maria Assunta in Pescopagano (PZ)**" per un importo lavori pari ad **€ 223.423,20**;

DATO ATTO che il finanziamento dei lavori è assicurato con i fondi concessi dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 1 – Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura. Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, Patrimonio Culturale, Religioso e Rurale, Investimento 2.4; "Sicurezza Sismica nei luoghi di Culto, Restauro del Patrimonio Culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'Arte (Recovery Art)" – Linea d'Azione N.1 Sicurezza Sismica nei luoghi di Culto, Torri e Campanili;

RICHIAMATO l'art.17 comma 1, del D.Lgs.31 marzo 2023 n.36, il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

- CONSIDERATO che ai sensi dell'art.119, commi 1 e 2 del D.Lgs.31 marzo 2023 n.36, l'appaltatore non potrà affidare a terzi e dovrà eseguire a propria cura la prevalente esecuzione delle lavorazioni attinenti alla categoria prevalente, le prestazioni oggetto di subappalto non potranno essere a loro volta oggetto di ulteriore subappalto, ciò per evitare la frammentazione dei lavori, la sovrapposizione delle competenze e delle responsabilità;
- PRECISATO che:
1. con l'esecuzione del contratto si intendono eseguire i lavori di *"Interventi di Sicurezza Sismica della Chiesa di Santa Maria Assunta in Pescopagano (PZ)"*
 2. il contratto ha per oggetto l'affidamento dell'esecuzione dei lavori suddetti;
 3. il contratto dovrà essere stipulato con le modalità stabilite dall'art.18 del D.Lgs. n.36/2023 con spese a carico esclusivo della ditta appaltatrice;
 4. la scelta del contraente a cui affidare l'esecuzione dei lavori in oggetto sarà effettuata tramite esperimento di procedura negoziata senza bando, previa consultazione di cinque operatori economici, individuati dal sottoscritto tra quelli iscritti all'elenco istituito presso l'Unione Lucana del Lagonegrese ed in possesso di attestazione SOA nella categoria OG2 classifica I, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett.c) del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici";
 5. lo svolgimento della procedura di gara è demandato alla SUA costituita in seno all'Unione Lucana del Lagonegrese;
- RILEVATO che in relazione alla presente procedura di selezione del contraente:
- il Codice CUP è: **F76J22000050006**;
 - il Codice Identificativo Gare (CIG) sarà acquisito dal R.U.P. della S.U.A. costituita in seno all'Unione Lucana del Lagonegrese e successivamente preso in carico dal personale di questa diocesi;
- DATO ATTO che ai sensi dell'art.1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, N.266 le Stazioni Appaltanti sono obbligate a versare, in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, un contributo per ogni singola gara di importo superiore a 40.000 euro, stabilito per la procedura in esame in € 250,00 (Delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023).
- TENUTO CONTO che per la presente procedura non si rileva un interesse transfrontaliero certo;
- ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- DATO ATTO di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 241/90, dall'art. 6, D.P.R. 62/2013

TUTTO ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A

01. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
02. di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'affidamento dei lavori di *"Interventi di Sicurezza Sismica della Chiesa di Santa Maria Assunta in Pescopagano (PZ)"* mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1 milione di euro, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett.c) del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici";
03. di precisare che:
 1. con l'esecuzione del contratto si intendono eseguire i lavori di *"Interventi di Sicurezza Sismica della Chiesa di Santa Maria Assunta in Pescopagano (PZ)"*;
 2. il contratto ha per oggetto l'affidamento dell'esecuzione dei lavori suddetti;
 3. il contratto dovrà essere stipulato con le modalità stabilite dall'art.18 del D.Lgs. n.36/2023 con spese a carico esclusivo della ditta appaltatrice;

4. la scelta del contraente a cui affidare l'esecuzione dei lavori in oggetto dovrà essere effettuata tramite esperimento di procedura negoziata senza bando ai sensi dell'articolo 50, comma 1 – lett. c) del decreto legislativo n.36 del 31/03/2023, previa consultazione di cinque operatori economici individuati dal sottoscritto tra quelli iscritti all'elenco istituito presso l'Unione Lucana del Lagonegrese ed in possesso di attestazione SOA nella categoria OG2 classifica I, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

5. lo svolgimento della procedura di gara è demandato alla SUA costituita in seno all'Unione Lucana del Lagonegrese;

04. di dare atto che:

1. l' "Unione Lucana del Lagonegrese", Centrale di Committenza Qualificata, svolgerà le attività della procedura di gara in argomento fino alla aggiudicazione efficace, nel rispetto delle indicazioni di cui all'allegata documentazione di gara;
2. al termine della procedura questa Diocesi corrisponderà all'Unione Lucana del Lagonegrese l'importo di € 1.130,00 pari al 25% del 2% (incentivo per le funzioni tecniche) come stabilito dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023;

05. di dare atto che:

- a. il Responsabile Unico del Progetto è il sottoscritto Ing. Geremia Russo Spena, Ufficio Tecnico della Diocesi di Melfi Rapolla Venosa, allo 0972 238604 il lunedì, mercoledì, venerdì dalle 10:00 alle 11:30 e/o a mezzo mail: curia.melfi@virgilio.it;

06. di dare atto che:

- a. la presente determinazione viene pubblicata sul sito della Diocesi di Melfi Rapolla Venosa;
- b. la presente determinazione viene caricata sul Sistema "Regis" per gli adempimenti di competenza degli Uffici del Ministero della Cultura;
- c. che presente determinazione viene inserita nella raccolta delle determinazioni tenute presso l'ufficio Tecnico della diocesi, previa numerazione;
- d. gli atti relativi al presente provvedimento e dal medesimo richiamati sono depositati presso l'Ufficio Tecnico della Diocesi di Melfi Rapolla Venosa.

Melfi, 15/03/2025



Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Geremia Russo Spena